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Gmina Krasnystaw 
ul. M. Konopnickiej 4 
22-300 Krasnystaw 
 

GK.271.1.13.2011      Krasnystaw, dni 26.04.2011 r. 

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 

000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej 

nad inwestycją pn.: 

 

„Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica 
na Wiejski Dom Kultury” 

 

 I - Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Zamawiający: Gmina Krasnystaw 

Adres do korespondencji: ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa – piątek - 7:00 do 15:00 

wtorek 8:00 do 16:00 

tel. 0-82 576 37 53   faks 0-82 576 30 46 

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie zamówienia polegającego na pełnieniu 

nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: 

„Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica 
na Wiejski Dom Kultury” 

 
II - Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej 

nad inwestycją polegającą na budowie Wiejskiego Domu Kultury w msc. Krynica 

2. Nadzorowi inwestorskiemu w branży elektrycznej podlegało będzie wykonanie 

następujących elementów robót:  

- demontaż instalacji elektrycznej, 

- WLZ i rozdzielnie, 

- instalację oświetleniową i gniazdową w tym instalację sieci logicznej, 

- instalację odgromową, 

- ogrzewanie elektryczne. 

3. Charakterystyka obiektu na budową którego sprawowany będzie nadzór inwestorski: 
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3.1 Podstawowe dane techniczne: 

  - pow. zabudowy: 275,20 m
2
 , 

  - pow. użytkowa: 320,60 m
2
, 

  - kubatura: 987,00 m
3
, 

   - pow. placów, parkingów i dojazdów – 535,20 m
2
.  

 3.2 Przeznaczenie budynku i charakterystyka: 

  - budynek wolnostojący użyteczności publicznej,  

- budynek z poddaszem  użytkowym, częściowo podpiwniczony (część OSP) 

w technologii murowanej.  

- budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacją 

sanitarną. 

 3.3 Ogólna charakterystyka robót w branży elektrycznej: 

       - rozdzielnie główne wykonane jako podtynkowe zasilana przewodem YDY                          

5x10 mm
2
, 

  - przewody elektryczne miedziane o izolacji 750 V układane pod tynkiem, 

  - zastosowano oprawy typowe i żyrandole, 

  - osprzęt podtynkowy, 

- w łazienkach, w pomieszczeniu gospodarczym i socjalnym osprzęt               

hermetyczny 

- instalacja odgromowa, 

- ogrzewanie elektryczne za pomocą grzejników konwektorowych typu PLX. 

4. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru polegać będzie na: 

1) pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego 

prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

2) wykonywaniu innych czynności, o których mowa w IWUZ, 

3) monitorowaniu przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznym informowaniu 

Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach, 

4) wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją nadzorowanego zadania, 

5) działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

zamówienia, w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz IWUZ, 

6) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

7) Inspektor nadzoru powinien być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy robót, 

8) przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inspektor zapozna się z dokumentacją 

Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności 

składających się na tę dokumentację dokumentów, 

9) reprezentowaniu Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową, 

10) przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, 

11) prowadzeniu regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 

12) kontroli zgodności postępów realizacji robót z umową o wykonanie robót 

budowlanych, 

13) informowaniu Zamawiającego, gdyby postęp robót budowlanych nie był 

zadawalający, o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 
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zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty 

budowlane, 

14) kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, 

15) udzielaniu Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących zadania, 

16) organizowaniu narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i 

przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia 

narady, 

17) monitorowaniu postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 

i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem robót, 

18) sprawowaniu kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

19) nadzorowaniu badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót, 

20) zlecaniu Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości, 

21) zatwierdzaniu rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót, 

22) weryfikowaniu „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 

robót, 

23) weryfikowaniu obmiaru wykonanych robót, 

24) dokonywaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

25) sprawdzaniu wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

26) poświadczaniu usunięcia przez Wykonawcę robót wad, 

27) przygotowywaniu do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

28) poświadczeniu terminu zakończenia robót, 

29) dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót, 

30) powiadomieniu Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót, oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy, 

31) sprawdzeniu ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, 

32) rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 

33) wydawaniu polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót po uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

34) wnioskowaniu w przypadku konieczności o dokonanie zmian w dokumentacji 

projektowej wraz z przedłożeniem nowych założeń projektowych i przedmiarem robót 

z wyliczeniem kosztów odpowiadającym proponowanym zmianom w porównaniu z 

ofertą wykonywanych robót, 

35) wystawianiu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 

oraz instytucje współpracujące, 

36) braniu udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją zadania, 
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37) rozliczaniu nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysów przedstawionych 

przez Wykonawcę, 

38)  w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających Wykonawca 

zobowiązany jest do ustalenia ich zakresu, przygotowania uzasadnienia ich 

wykonania, sprawdzenia ich wyceny sporządzonej przez Wykonawcę robót oraz ich 

nadzorowania i późniejszy odbiór – w porozumieniu z Zamawiającym. 

39) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

5. Wartość robót budowlanych w branży elektrycznej podlegających nadzorowi została 

ustalona na podstawie wartości robót wynikającej z umowy z wykonawcą na wykonanie 

robót budowlanych na kwotę: 56 142,13 zł /brutto/. 
6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IWUZ. 

7. Termin wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2011 r. 
8. Termin realizacji przez wykonawcę robót budowlanych podlegających nadzorowi do dnia    

30.09.2011 r. 

9. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów. 

CPV - 71.24.70.00  - Nadzór nad robotami budowlanymi. 
10. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Projekt pn.  „Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom 

Kultury” realizowany jest ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na 

lata 2007-2013.  

 

III - Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy 
 

1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wzór 

formularza stanowi załącznik nr 1 do IWUZ; 

2) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 

Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o podleganiu bądź nie podleganiu 

obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z ich 

wyszczególnieniem oraz na fundusz pracy. 

4) Dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiada 

wymagane uprawnienia, w tym zgodne z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualne 

zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Dokumenty muszą potwierdzać posiadanie przez wymienione wyżej osoby 

niezbędne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia bez ograniczeń. 

2. Wszystkie powyższe oświadczenia i dokumenty winny być przedstawione w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

IV - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Oferty cenowe oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub za pomocą,  
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faksu i e-mailem (z potwierdzeniem w formie pisemnej) następująco: 

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4,  
22 – 300 Krasnystaw, woj. lubelskie, 

b) za pomocą faksu na nr 82 576 30 46 

c) e-mailem na adres: budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest w sprawach: 

� proceduralnych i merytorycznych: Pan Bartłomiej Saran, Pan Andrzej Bas,  

- tel. 0-82 576 37 53 w. 206. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego. 

 

V - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. ul. M. Konopnickiej 4,  

22-300 Krasnystaw  do 04 .05.2011 r. do godziny 14:00 - lub faksem bądź e-mailem 

potwierdzoną następnie w formie pisemnej. 

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 04.05.2011 r., o godz. 14:15, w 

swojej siedzibie (adres jak wyżej). 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

VI - Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę 

brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

 

VII- Kryteria oceny ofert 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

CENA – 100% 

Przy porównywaniu ofert, zamawiający uwzględni koszty składek na ubezpieczenia 

społeczne wynikające z ustaw obciążające zamawiającego jako płatnika. 

VIII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, gdy wymienione w pkt III, IWUZ dokumenty nie zostały złożone wraz z 

ofertą bądź zawierają błędy Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia oferty. 

3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 
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4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy 

robót budowlanych bądź w przypadku, gdy prowadzone będzie postępowanie 

odwoławcze, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Zamawiający w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania może unieważnić 

niniejsze postępowanie. 

7. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 do IWUZ), określającej 

warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została 

zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie. 

8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej 

(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych 

wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt. 8. 

 

 

 

IX. Załączniki do IWUZ 
1. Formularz ofertowy 

2. Projekt umowy 

 

  

 

ZATWIERDZAM 

.................................................. 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 1 do IWUZ 
 

 

Pieczęć adresowa wykonawcy 

 

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej  

nad inwestycją pn.: 

„Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica 
na Wiejski Dom Kultury” 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

tel._________________ fax _________________ e-mail:____________________________ 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia 

Zamówienia za:  

• cenę brutto: ........................................... zł.,  

• słownie brutto............................................................................................................zł 

• w tym podatek VAT - ………......... % w kwocie...................................................zł 

• słownie: .....................................................................................................................zł 

3.  Cena oferty obejmuje wszelkie koszty przedmiotu zamówienia w tym wszystkie podatki i 

opłaty niezbędne do wykonywania zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia wykonam po podpisaniu umowy, w terminie określonym  

w IWUZ. 

5. Oświadczam, iż uważam się za związany niniejszą ofertą w okresie określonym w IWUZ. 

6. Oświadczam że zapoznałem się z postanowieniami określonymi w IWUZ, projekcie 

umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w tym 

projekcie. 

 

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do IWUZ 
Projekt 

 

UMOWA Nr …...../11 

 

zawarta w dniu ......................... 2011 r. w Urzędzie Gminy Krasnystaw pomiędzy: Gminą 

Krasnystaw z siedzibą w Krasnymstawie, przy ul. M. Konopnickiej 4, posiadającą REGON 

110197960, NIP PL 564-16-69-834 zwaną „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

 

1) Pana Janusza Korczyńskiego   –  Wójta Gminy Krasnystaw 
 

przy kontrasygnacie 

 

2) Pani Małgorzaty Kościuk   –  Skarbnika Gminy Krasnystaw 
 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w którego imieniu działają: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego w spawie 

udzielania zamówienia publicznego powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad 

inwestycją pn.: „Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom 
Kultury” 

 

§ 2 

I. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru polegać będzie na:  

1) pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego 

prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

2) wykonywaniu innych czynności, o których mowa w IWUZ, 

3) monitorowaniu przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznym informowaniu 

Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach, 

4) wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją nadzorowanego zadania w 

zakresie objętym niniejszą umową, 

5) działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

zamówienia, w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz IWUZ, 

6) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

7) Inspektor nadzoru powinien być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy robót, 
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8) przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inspektor zapozna się z dokumentacją 

Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności 

składających się na tę dokumentację dokumentów, 

9) reprezentowaniu Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową, 

10) przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, 

11) prowadzeniu regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 

12) kontroli zgodności postępów realizacji robót z umową o wykonanie robót 

budowlanych, 

13) informowaniu Zamawiającego, gdyby postęp robót budowlanych nie był 

zadawalający, o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 

zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty 

budowlane, 

14) kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, 

15) udzielaniu Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących zadania, 

16) organizowaniu narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i 

przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia 

narady, 

17) monitorowaniu postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 

i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem robót, 

18) sprawowaniu kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

19) nadzorowaniu badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót, 

20) zlecaniu Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości, 

21) zatwierdzaniu rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót, 

22) weryfikowaniu „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 

robót, 

23) weryfikowaniu obmiaru wykonanych robót, 

24) dokonywaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

25) sprawdzaniu wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

26) poświadczaniu usunięcia przez Wykonawcę robót wad, 

27) przygotowywaniu do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

28) poświadczeniu terminu zakończenia robót, 

29) dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót, 

30) powiadomieniu Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót, oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy, 
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31) sprawdzeniu ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, 

32) rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 

33) wydawaniu polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót po uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

34) wnioskowaniu w przypadku konieczności o dokonanie zmian w dokumentacji 

projektowej wraz z przedłożeniem nowych założeń projektowych i przedmiarem robót 

z wyliczeniem kosztów odpowiadającym proponowanym zmianom w porównaniu z 

ofertą wykonywanych robót, 

35) wystawianiu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 

oraz instytucje współpracujące, 

36) braniu udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją zadania, 

37) rozliczaniu nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysów przedstawionych 

przez Wykonawcę, 

38)  w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających Wykonawca 

zobowiązany jest do ustalenia ich zakresu, przygotowania uzasadnienia ich 

wykonania, sprawdzenia ich wyceny sporządzonej przez Wykonawcę robót oraz ich 

nadzorowania i późniejszy odbiór – w porozumieniu z Zamawiającym. 

39) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

 

II. Inspektor nadzoru będzie decydować o: 

 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 

 2) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji zamawiającego, 

 3) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy, 

 4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, 

 5) przeprowadzeniu niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Inspektora, 

 

III. W okresie zgłaszania wad do zadań Inspektora będzie należało:  

 1) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

 2) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

 3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów. 

 

IV.  Współpraca z Zamawiającym: 

 1) W czasie realizacji inwestycji Inspektor zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną 

pomoc w zakresie zarządzania nad realizacją nadzorowanego zadania w zakresie 

objętym umową. 

 2) Inspektor nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. 
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§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną w drodze 

przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, ofertą Wykonawcy 

będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

Wartość prac objętych niniejszą umową ustala się na kwotę brutto............................. zł 

słownie brutto.................................................................................................................zł 

w tym podatek VAT - ………......... %, w kwocie.........................................................zł 

słownie: .........................................................................................................................zł 

2. Wykonawca wystawi jedną końcową fakturę VAT /rachunek.  Faktura końcowa/rachunek 

końcowy zostanie wystawiona po zakończeniu całej inwestycji. 

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu prac, sporządzeniu 

rozliczenia końcowego dla każdego etapu i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego 

nadzorowanych robót. 

4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku. 

 

§ 4 

 1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia do dnia  30 listopada 2011 r. 

 2. W przypadku wystąpienia usterek, wad, niedoróbek na zrealizowanej inwestycji 

Zamawiający wezwie Inspektora nadzoru do udziału w usunięciu powyższego poprzez 

sprawdzenie tych usterek lub wad a następnie wyegzekwowanie usunięcia powstałych 

wad od Wykonawcy robót budowlanych w okresie rękojmi za wady. 

 

§ 5 

 Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą niżej wymienione kary 

umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot umowy, 

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Zastrzeżenie kar umownych 

nie stoi na przeszkodzie dochodzenia odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy na zasadach ogólnych. 

3. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych 

niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego 

działania. 
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§ 6 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo 

właściwy dla Zamawiającego.  

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 8 

 Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:  

 

 


