Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

GK.271.1.6.2011 Krasnystaw, dni 11.01.2011 r.
ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA

o wartosci nie przekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 14 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.)

na petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nad inwestycjg pn.:

»Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki
w msc. Widniowka”

| I - Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Krasnystaw

Adres do korespondencji: ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Godziny pracy Zamawiajgcego: poniedzialek, sroda — pigtek - 7:00 do 15:00
wtorek 8:00 do 16:00

tel. 0-82 576 37 53 faks 0-82 576 30 46

zaprasza do ztozenia ofert cenowych na wykonanie zamowienia polegajacego na petnieniu
nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycja pn.:

»Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki
w msc. Widniowka”

\ I1 - Opis przedmiotu zaméwienia

1. Specyfikacja gtbwnych wymagan.

2. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycja polegajaca na budowie Wiejskiego Domu
Kultury i Turystyki w msc. Widniéwka.

2.1 Roboty podlegajace nadzorowi podzielono na dwa etapy:
2.1.1 etap I obejmuje wykonanie stanu surowego budynku.
2.1.2 etap Il obejmuje wykonanie:
- stanu wykonczeniowego budynku.
- drég, placow, chodnikow, podjazdu dla nie pelnosprawnych,
- ogrodzenia .



3. Nadzorowi inwestorskiemu podlegato bedzie wykonanie nastepujacych elementéw robot:

- fundamentow,

- $cian fundamentowych,

- Scian zewngtrznych,

- $cian wewngetrznych konstrukcyjnych,
- $cian dziatowych,

- elementow Zzelbetowych,

- stropoéw nad przyziemiem,

- nadproza,

- kominéw,

- konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
- izolacji,

- podidg i posadzek,

- tynkow,

- malowania i powtoki antykorozyjnej,
- stolarki,

- obrobek blacharskich,

- placéw i chodnikow,

- ogrodzenia.

4. Charakterystyka obiektu na budowg ktorego sprawowany bedzie nadzor inwestorski:

4.1 Podstawowe dane techniczne:
- pow. zabudowy: 123.4 m*,
- pow. uzytkowa: 102,8 m?,
- kubatura: 531,60 m’.
4.1 Przeznaczenie budynku i charakterystyka:
- budynek wolnostojacy uzytecznosci publiczne;,
- budynek parterowy nie podpiwniczony w technologii murowanej obtozony
elementami drewnianymi z ociepleniem.
- budynek przykryty dachem dwuspadowy drewnianym o konstrukcji jetkowo-
krokwiowej ze stolarkg przeszkolong w $cianach, pokrycie blachodachowka.
- budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociagowa, kanalizacja
sanitarng.

5. Pelnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru polegac bedzie na:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,
wykonywaniu innych czynnosci, o ktérych mowa w IWUZ,

monitorowaniu przebiegu realizacji zadania oraz niezwlocznym informowaniu
Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidlowosciach,

wspieraniu ~ Zamawiajacego we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w
zakresie objetym niniejszg umowa,

dziataniu we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji
zamodwienia, w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz IWUZ,

zapewnieniu stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacj¢ swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru powinien by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy robot,



8) przed planowanym terminem rozpoczecia robot Inspektor zapozna si¢ z dokumentacja
Zamawiajagcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci 1 kompletnosci
sktadajacych si¢ na te dokumentacje dokumentdw,

9) reprezentowaniu Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa,

10) przekazaniu Wykonawcy robot terenu budowy,

11) prowadzeniu regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

12) kontroli zgodno$ci postepéw realizacji robot z umowa o wykonanie robot
budowlanych,

13) informowaniu  Zamawiajacego, gdyby postep robdt budowlanych nie byt
zadawalajacy, o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane,

14) kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawceg robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

15)udzielaniu  Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych zadania,

16) organizowaniu narad technicznych oraz sporzadzania protokotéw z tych narad i
przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robot w terminie 3 dni od dnia
narady,

17) monitorowaniu postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji zadania harmonogramem robot,

18) sprawowaniu kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

19) nadzorowaniu badan materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot,

20) zlecaniu Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

21) zatwierdzaniu rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot,

22) weryfikowaniu ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
robot,

23) weryfikowaniu obmiaru wykonanych robét,

24) dokonywaniu odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

25) sprawdzaniu wykonanych robot 1 powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

26) poswiadczaniu usuni¢cia przez Wykonawce robot wad,

27)przygotowywaniu do odbioru czesciowego 1 koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

28) poswiadczeniu terminu zakonczenia robot,

29) dostarczeniu Zamawiajagcemu wszelkich raportow, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot,

30) powiadomieniu Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot, oraz
rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy,



N o

7.

8.

9.

10. Projekt pn. ,,Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniowka

31) sprawdzeniu ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robét,

32) rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

33) wydawaniu polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

34) wnioskowaniu w przypadku konieczno$ci o dokonanie zmian w dokumentacji
projektowej wraz z przedlozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robot
z wyliczeniem kosztéw odpowiadajgcym proponowanym zmianom w porownaniu z
oferta wykonywanych robot,

35) wystawianiu wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego
oraz instytucje wspolpracujace,

36) braniu udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacja zadania,

37)rozliczaniu nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysow przedstawionych
przez Wykonawce,

38) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub uzupeilniajacych Wykonawca
zobowigzany jest do wustalenia ich zakresu, przygotowania uzasadnienia ich
wykonania, sprawdzenia ich wyceny sporzadzonej przez Wykonawce rob6t oraz ich
nadzorowania i pozniejszy odbioér — w porozumieniu z Zamawiajacym.

39) inne zadania wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa

Warto$¢ robot budowlanych w branzy konstrukcyjno-budowlanej podlegajacych

nadzorowi zostala ustalona na podstawie warto$ci robot wynikajacej z umowy z

wykonawcg na wykonanie robot budowlanych na kwote: 337 744,52 z1 /brutto/.

Projekt umowy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej IWUZ.

Termin wykonania niniejszego przedmiotu zamowienia: do dnia 31.11.2012 r.

Termin realizacji przez wykonawce robot budowlanych podlegajacych nadzorowi:

a) etapul - do dnia 31 pazdziernika 2011 r.

b) etapu Il - od dnia 31 pazdziernika 2012 r.

Przedmiot zamowienia opisany zostat wg nastepujacych kodow.

CPV -71.24.70.00 - Nadzor nad robotami budowlanymi.

Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
realizowany jest w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadajgcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania
»Odnowa i rogzwdj wsi” objetego PROW na lata 2007-2013.

\ I11 - Informacja o oSwiadczeniach lub dokumentach jakie maja dostarczy¢ wykonawcy

1.

Zamawiajacy wymaga, by kazda oferta zawierata minimum nastepujace dokumenty:

1) Wypeliony 1 podpisany przez Wykonawce¢ formularz cenowo-ofertowy - wzor
formularza stanowi zalacznik nr 1 do IWUZ;

2) Aktualny odpis z wilasciwego rejestru albo aktualne zas§wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesi¢ey przed uplywem terminu sktadania ofert.

3) W przypadku osob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej
Wykonawca winien przedtozy¢ o$wiadczenie o podleganiu badz nie podleganiu
obowigzkowi oplacania skladek na ubezpieczenia spoteczne =z ich
wyszczegllnieniem oraz na fundusz pracy.



2.

3.

4) Dokumenty stwierdzajace, ze osoba, ktora bgdzie wykonywa¢ zamowienie posiada
wymagane uprawnienia, w tym zgodne z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Dokumenty musza potwierdzaé posiadanie przez wymienione wyzej osoby
niezbedne uprawnienia w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia bez
ograniczen)

Wszystkie powyzsze oswiadczenia i dokumenty winny by¢ przedstawione w formie

oryginatow lub kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

IV - Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentow

1.

Oferty cenowe oraz wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy i wykonawcy mogg przekazywac pisemnie lub za pomoca,
faksu i e-mailem (z potwierdzeniem w formie pisemnej) nastgpujaco:
a)  pisemnie na adres: Urzad Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4,
22 — 300 Krasnystaw, woj. lubelskie,
b)  za pomoca faksu na nr 82 576 30 46
c)  e-mailem na adres: budownictwo@XKkrasnystaw.ug.gov.pl

Osobg uprawniong do kontaktowania si¢ z Wykonawcami i udzielania wyjasnien
dotyczacych postgpowania jest w sprawach:

= proceduralnych i merytorycznych: Pan Bartlomiej Saran, Pan Andrzej Bas,
- tel. 0-82 576 37 53 w. 206.

Wykonawca moze zwrocic¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie istotnych warunkow
udzielenia zamdwienia w godzinach pracy Zamawiajgcego.

\ V - Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

1.  Oferte cenowa nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. ul. M. Konopnickiej 4,
22-300 Krasnystaw do 20.01.2011 r. do godziny 14:00 - lub faksem bqd? e-mailem
potwierdzong nastepnie w formie pisemnej.

2.  Zamawiajacy dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 20.01.2011 r., o godz. 14:15, w
swojej siedzibie (adres jak wyzej

3. Otwarcie ofert jest jawne.

| VI - Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Na formularzu cenowo-ofertowym (zalgcznik Nr 1 do IWUZ) nalezy przedstawi¢ ceng
brutto przedmiotu zamdwienia oraz stawke podatku VAT.

2. Wartos¢ cenowg nalezy wpisa¢ w polskich ztotych z precyzja do dwoch miejsc po
przecinku oraz stownie.

3.  Cena zawiera¢ ma wszystkie koszty przedmiotu zamowienia.

\ VII- Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami:

CENA - 100%




Przy poréwnywaniu ofert, zamawiajacy uwzgledni koszty sktadek na ubezpieczenia
spoteczne wynikajace z ustaw obcigzajace zamawiajacego jako platnika

VIII - Informacje o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie wykonawcow, ktorzy
ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia.

2. W przypadku, gdy wymienione w pkt III, IWUZ dokumenty nie zostaly ztozone wraz z
oferta badz zawierajg btedy Wykonawca zostanie wezwany do uzupelnienia oferty.

3. Zamawiajacy zawrze umow¢ niezwlocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
oferty.

4.  Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. W przypadku uniewaznienia postgpowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy
robot budowlanych badz w przypadku, gdy prowadzone bedzie postepowanie
odwotawcze, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania umowy na petnienie nadzoru
inwestorskiego.

6. Zamawiajacy w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartos¢, jaka
zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania moze uniewaznié
niniejsze postepowanie.

7.  Zamawiajacy przekazuje projekt umowy (zalagcznik nr 2 do IWUZ), okreslajacej
warunki wykonania zaméwienia. Zamawiajacy bedzie zadal, aby umowa zostala
zawarta i zrealizowana na warunkach okreslonych w tym projekcie.

8. Do prowadzonego postepowania nie przystugujag wykonawcom s$rodki ochrony prawne;j
(protest, odwotanie, skarga) okre§lone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

9. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnetrznych
uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiazujacych w  innych
wypadkach, przepiséw ustawy Pzp poza art. 4 pkt. 8.

| IX. Zalaczniki do IWUZ

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

ZATWIERDZAM

(data, podpis)



Zatacznik nr 1 do IWUZ

Piecze¢ adresowa wykonawcy

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

w postepowaniu o wartosci nie przekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.)

na pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nad inwestycja pn.:

wBudowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniowka”

1. Nazwa i adres Wykonawcy

2. Oferuj¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia
Zamowienia za:

®  CENE BIULLO: .oocvveeeeiieeeiie e zt.,

®  STOWNIE DIULLO. ....eeiiiieiiee et ettt e 7t
e wtym podatek VAT - .........cccceeee. %0 W KWOCI€ ..o 7t
®  STOWIIE! ..ottt et zt

(O8]

. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty przedmiotu zamoéwienia w tym wszystkie podatki i
oplaty niezbedne do wykonywania zamowienia.

4. Przedmiot zaméwienia wykonam po podpisaniu umowy, w terminie okreslonym
w IWUZ.

Oswiadczam, iz uwazam si¢ za zwigzany niniejszg oferta w okresie okreslonym w IWUZ.
6. Oswiadczam ze zapoznalem si¢ z postanowieniami okreslonymi w IWUZ, projekcie
umowy 1 zobowigzuje si¢ w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w
miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w tym
projekcie.

W

Podpis i piecze¢ Wykonawcy



Zatgcznik nr 2 do IWUZ
Projekt

UMOWA Nr ---..... /10

zawarta w dniu .........ccceeeeiens 2011 r. w Urzedzie Gminy Krasnystaw pomiedzy: Gming
Krasnystaw z siedzibg w Krasnymstawie, przy ul. M. Konopnickiej 4, posiadajaca REGON
110197960, NIP PL 564-16-69-834 zwang ,,Zamawiajacym’ reprezentowang przez:

1) Pana Janusza Korczynskiego - W6jta Gminy Krasnystaw

przy kontrasygnacie

2) Pani Matgorzaty Kosciuk - Skarbnika Gminy Krasnystaw

zostata zawarta umowa nastepujacej treSci:

§1

Zamawiajacy na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego w spawie udzielania
zamoOwienia publicznego powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nad inwestycja pn.: ,, Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniowka”.

§2

I. Pelnienie obowiazkoéw Inspektora nadzoru polegac bedzie na:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,
wykonywaniu innych czynnosci, o ktorych mowa w IWUZ,

monitorowaniu przebiegu realizacji zadania oraz niezwlocznym informowaniu
Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidlowosciach,

wspieraniu ~ Zamawiajacego we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w
zakresie objetym niniejszg umowa,

dziataniu we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji
zamodwienia, w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz IWUZ,

zapewnieniu stalej] wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacj¢ swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru powinien by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy robot,



8) przed planowanym terminem rozpoczecia robot Inspektor zapozna si¢ z dokumentacja
Zamawiajagcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci 1 kompletnosci
sktadajacych si¢ na te dokumentacje dokumentdw,

9) reprezentowaniu Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa,

10) przekazaniu Wykonawcy robot terenu budowy,

11) prowadzeniu regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

12) kontroli zgodno$ci postepéw realizacji robot z umowa o wykonanie robot
budowlanych,

13) informowaniu Zamawiajacego, gdyby postep robdt budowlanych nie byt
zadawalajacy, o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane,

14) kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawceg robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

15)udzielaniu  Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych zadania,

16) organizowaniu narad technicznych oraz sporzadzania protokotéw z tych narad i
przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robot w terminie 3 dni od dnia
narady,

17) monitorowaniu postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji zadania harmonogramem robot,

18) sprawowaniu kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

19) nadzorowaniu badan materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot,

20) zlecaniu Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

21) zatwierdzaniu rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot,

22) weryfikowaniu ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
robot,

23) weryfikowaniu obmiaru wykonanych robét,

24) dokonywaniu odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

25) sprawdzaniu wykonanych robot 1 powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

26) poswiadczaniu usuni¢cia przez Wykonawce robot wad,

27)przygotowywaniu do odbioru czesciowego 1 koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

28) poswiadczeniu terminu zakonczenia robot,

29) dostarczeniu Zamawiajagcemu wszelkich raportow, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot,

30) powiadomieniu Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot, oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy,



31) sprawdzeniu ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robdét,

32) rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

33) wydawaniu polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

34) wnioskowaniu w przypadku konieczno$ci o dokonanie zmian w dokumentacji
projektowej wraz z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robot
z wyliczeniem kosztéw odpowiadajgcym proponowanym zmianom w porownaniu z
oferta wykonywanych robot,

35) wystawianiu wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego
oraz instytucje wspolpracujace,

36) braniu udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotlanych realizacja zadania,

37)rozliczaniu nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych
przez Wykonawce,

38) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub uzupeilniajacych Wykonawca
zobowigzany jest do wustalenia ich zakresu, przygotowania uzasadnienia ich
wykonania, sprawdzenia ich wyceny sporzadzonej przez Wykonawce robot oraz ich
nadzorowania i pozniejszy odbioér — w porozumieniu z Zamawiajacym.

39) inne zadania wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa

II. Inspektor nadzoru bedzie decydowac o:

1) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatdéw 1 wszystkich elementdw 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,

2) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji zamawiajacego,

3) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy,

4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego,

5) przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora,

ITI. W okresie zgtaszania wad do zadan Inspektora bedzie nalezato:
1) dokonywanie inspekcji 1 nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,
2) odbior wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
3) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 sporow.

IV. Wspoéltpraca z Zamawiajacym:

1) W czasie realizacji inwestycji Inspektor zapewni Zamawiajagcemu wszelkg niezbedna
pomoc w zakresie zarzadzania nad realizacja nadzorowanego zadania w zakresie
objetym umowa.

2) Inspektor nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnos$ci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.
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§3
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie z wybrang w drodze
przeprowadzonego postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia, oferta Wykonawcy
bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Warto$¢ prac objetych niniejsza umowg ustala si¢ na kwote brutto...........ccccceuveeneeen. zh
STOWNIE DIULLO. ...ttt ettt ettt esieeeeeas zt
w tym podatek VAT - .. ... Y0, W KWOCIC...ooiiieiieiieeiiecieeeece e 7k
SEOWIIIE ..ttt sttt ettt ettt bt et et naeene e zt

2. Wykonawca wystawi jedng cze$ciowa fakture VAT /rachunek/ i jedng koncowa fakture
VAT /rachunek/. Kwota czesciowej faktury VAT/rachunku  zostanie okreslona
proporcjonalnie do wartosci brutto robot budowlanych wykonanych w 2011 r. Faktura
koncowa/rachunek koncowy zostanie wystawiona po zakonczeniu catej inwestycji.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po zakonczeniu prac, sporzadzeniu
rozliczenia koncowego dla kazdego etapu i1 podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego
nadzorowanych robot.

4. Wynagrodzenie za wykonang usluge platne bedzie w terminie 30 dni, liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

§4
1. Strony ustalajg termin realizacji zamowienia w ten sposob, iz wykonanie etapu
pierwszego nastgpi do dnia 31 listopada 2011 r. natomiast etapu drugiego do 31
listopada 2012 r.
2. W przypadku wystapienia usterek, wad, niedorobek na zrealizowanej inwestycji

Zamawiajacy wezwie Inspektora nadzoru do udziatlu w usunigciu powyzszego poprzez
sprawdzenie tych usterek lub wad a nastepnie wyegzekwowanie usuni¢cia powstatych
wad od Wykonawcy robot budowlanych w okresie r¢kojmi za wady.

§5

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania beda nizej wymienione kary

umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Zastrzezenie kar umownych
nie stoi na przeszkodzie dochodzenia odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy na zasadach ogolnych.

3. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone
szkody bedacej normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objgtych
niniejsza umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego
dziatania.
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§6
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad miejscowo
wiasciwy dla Zamawiajacego.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.) ,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§8
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie praw i obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9
Umowge niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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