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CZĘŚĆ II 

 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Program uŜytkowy 

Przebudowywany obiekt będzie pełnił funkcję usługową. Obecnie budynek podzielony jest na dwie 

odrębne kondygnacje. Projektuje się połączenie nową klatką schodową parteru z pomieszczeniem w 

piwnicy, gdzie zlokalizowane zostaną sanitariaty. 

1.1. Dane liczbowe dotyczące projektowanej inwestycji: 

Powierzchnia netto (łącznie cały budynek)...................................  397,16m
2 

Kubatura (łącznie cały budynek) ..................................................  1853m
3 

Szerokość elewacji frontowej ......................................................  20,86 m 

Wysokość budynku ......................................................................  9,71 m 

Ilość kondygnacji ..........................................................................  2 

 

1.1.1 Zestawienie powierzchni 

Część biurowa: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Oznaczenie 

na rysunku 

Pow. netto 

    /m2/ 

1 2 3 4 

PIWNICA 

1 Komunikacja 0/1 16,48 

2 Przedsionek 0/2 5,29 

3 WC śeńskie 0/3 1,29 

4 WC śeńskie 0/4 1,24 

5 WC n/s 0/5 4,06 

6 Przedsionek 0/6 4,56 

7 WC Męskie 0/7 6,08 

8 Pom. gospodarcze 0/8 46,25 

9 Pom. gospodarcze 0/9 39,16 

10 Pom. gospodarcze 0/10 16,91 

11 Pom. gospodarcze 0/11 34,03 

12 Pom. gospodarcze 0/12 11,74 

Łącznie: 187,09 

PARTER 

13 Wiatrołap 1/1 19,09 

14 Pom. na schodołaz 1/2 1,65 

15 Kuchnia 1/3 20,72 

16 Sala 1/4 113,22 

17 Scena 1/5 55,39 

Łącznie: 210,07 

 

2. Forma architektoniczna  

Zakres prac projektowych nie przewiduje zmiany formy architektonicznej obiektu. 
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3. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne 

Komunikacja działki odbywa się poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej. Ze zjazdu prowadzi  

nieutwardzony dojazd do garaŜu na wóz straŜy poŜarnej oraz na miejsca parkingowe za i przed 

budynkiem.  

Od frontu zlokalizowane są schody przez które prowadzi główne wejście do budynku. Na 

parterze znajduje się wiatrołap, kuchnia Koła Gospodyń Wiejskich, oraz sala widowiskowa ze sceną. 

Ponadto projektuje się klatkę schodową łączącą wiatrołap z piwnicą oraz pomieszczenie do 

przechowywana schodołazu. W piwnicy projektuje się sanitariaty. Pozostała część piwnicy nie jest 

objęta opracowaniem. 

 

4. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

. Zakres prac projektowych nie przewiduje zmiany formy architektonicznej obiektu. 

 

5. Układ konstrukcyjny 

ZałoŜono lokalizację budynku w następujących strefach: 

ObciąŜenie śniegiem – III strefa obciąŜenia wg PN- 80/ B-02010, 

ObciąŜenie wiatrem – I strefa obciąŜenia wg PN-77/B-02011, 

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów ze względu na przemarzanie wynosi hmin = 1,2m 

– wg PN 81/B-03020. 

Przyjęty układ konstrukcyjny mieszany. 

 

6. Rozwiązania materiałowe 

1.1. stopy fundamentowe – Ŝelbetowe wg projektu konstrukcji; 

1.2. słupy  – stalowe wg projektu konstrukcji; 

1.3. stropy między kondygnacyjne – Ŝelbetowe wg projektu konstrukcji; 

1.4. schody – Ŝelbetowe wg projektu konstrukcji; 

 

7. Kategoria geotechniczna obiektu – druga 

 

8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Cały budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych za pomocą przeznaczonego do 

przewozu osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano takŜe ubikację dla osób niepełnosprawnych. 

 

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego. Wpływ na środowisko 

Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków – woda z przyłącza z wodociągu, ścieków do 

zbiornika szczelnego opróŜnianego okresowo. 

9.1 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych – nie występuje 

9.2 Wytwarzanie odpadów stałych – według tego typu obiektów. Odbiór na podstawie umowy z 

wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie). 

9.3 Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, w szczególności jonizującego, zakłóceń 

elektromagnetycznych i innych nie występuje 



BUDOWA SANITARIATÓW ORAZ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM, 

BUDOWA KOMUNIKACJI POMIĘDZY KONDYGNACJAMI W BUDYNKU OSP W LATYCZOWIE 

BIURO PROJEKTOWE PLANEAR GRZEGORZ SZYNKARCZUK, 22-400 ZAMOŚĆ, ul. KILIŃSKIEGO 66 Tel. 0-888 332 176 

   

9.4 Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – przyjęte 

w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku 

wszelkich czynników, instalacji i urządzeń mogących pogorszyć stan środowiska 

 

10. Warunki ochrony p. poŜarowej 

I. Parametry budynku: 

Powierzchnia całkowita.........................................................  397,16m
2
 

Powierzchnia wewnętrzna ....................................................  440,49m
2 

Powierzchnia zabudowy .......................................................  248,03m
2 

Kubatura ..............................................................................  1853m
3 

Wysokość ............................................................................  9,71 m 

Ilość kondygnacji ..................................................................  2 

 

II. Odległość od budynków sąsiednich – od najbliŜszego budynku odległość wynosi 7,4m 

(budynek usługowy) – ściana oddzielenia p.poŜ. w istniejącym budynku o odporności 

ogniowej REI 120. 

Odległość budynku od granicy działki wynosi: od strony północnej ok. 5,2m, południowej – 

15,3m, wschodniej – 23,1m, zachodniej –12,7m.  

III. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych – nie dotyczy -wyposaŜenie 

pomieszczeń 

IV. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego – nie dotyczy 

V. Klasyfikacja budynku na kategorie zagroŜenia i klasę odporności poŜarowej 

 Budynek będzie zaliczany do kategorii ZLI. Dla potrzeb określenia parametrów 

ewakuacyjnych i ppoŜ. przyjęto występowanie maksymalnie 120 osób w duŜej sali. 

 Budynek zakwalifikowany został do klasy odporności ogniowej „C” 

 Projekt przewiduje wykonanie elementów budynku z uwzględnieniem zastępujących klas 

odporności ogniowej: 

1. główna konstrukcja nośna   R 60 

2. ściany zewnętrzne   EI 30 

3. strop     REI 60 

4. konstrukcja dachu    R 15 

5. ściany wewnętrzne   EI 15 

6. przekrycie dachu    RE 15 

 

Przepusty instalacyjne przez stropy o odporności ogniowej EI60. Elementy budowlane 

zastosowane do wykończenia wnętrz oraz stanowiących stały wystrój wewnętrzny naleŜy wykonać 

z materiałów: 
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� których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące 

� o właściwościach trudnozapalnych 

� nie kapiących i nie odpadających pod wpływem działania ognia 

Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji środkami ogniochronnymi np. FobosM4 do granicy NRO. 

 

VI. Pomieszczenia zagroŜone wybuchem – nie występują 

VII. Podział na strefy poŜarowe – Budynek będzie stanowił jedną strefę poŜarową. 

VIII. Warunki ewakuacji  

 Do ilości przewidywanych uŜytkowników budynku dostosowano szerokość i liczbę przejść i 

wyjść oraz dróg ewakuacyjnych. Z projektowanej sali widowiskowej zlokalizowanej na 

parterze zapewnione zostały dwie drogi ewakuacji oddalone od siebie o 5m, a kaŜe z drzwi 

ewakuacyjnych mają szerokość po 160cm w świetle. Klatkę schodową projektuje się o 

następujących parametrach: szerokość biegów – 1,26m, szerokość spocznika – 1,5m o 

parametrach R60. Wszystkie wyjścia otwierać się będą zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 

Przewiduje się wyposaŜenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

IX. Urządzenia przeciwpoŜarowe 

Hydranty wewnętrzne HP25 z węŜem półsztywnym po jednym na kondygnacji. 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 

X. Woda do zewnętrznego gaszenia poŜaru 

Wymagana ilość wody 10l/s co zabezpiecza istniejący hydrant naziemny DN80 w odległości 

10,4m od budynku. 

XI. Dojazd poŜarowy 

Dojazd poŜarowy stanowi droga powiatowa z nawierzchnią bitumiczną w odległości 15m od 

budynku. 

 

11. Dane realizacyjne 

1. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAśE. 

1.1.1. Rozbiórka stropu. 

 Ze względu  na  przewidzianą  w projekcie  budowę klatki schodowej, projektuje  się  

częściową rozbiórkę stropu.  

 

1.1.2. Posadzki. 

 Wykonać  rozbiórki istniejących podłóg na legarach w pomieszczeniu wiatrołapu (wg. rysunku). 

W piwnicy w pomieszczeniu objętym opracowaniem naleŜy dokonać rozbiórki całej posadzki. 

 

1.1.3. Instalacje 

Wg projektu sanitarnego 

       

2. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU. 
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 (NaleŜy rozpatrywać i realizować wspólnie z projektem konstrukcyjnym, oraz z 

uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań zawartych w projektach branŜowych). 

 

1.2.1. Stopy fundamentowe 

  Stopy pod słupy konstrukcyjne - Ŝelbetowe wylewane, według projektu konstrukcyjnego, 

posadawiać na podłoŜu z betonu B-10. Fundamenty pod kominy wykonać z betonu B-15 wg. rysunków 

architektonicznych. 

 

1.2.2. Słupy konstrukcyjne. 

 Stalowe - według projektu konstrukcyjnego. Słupy naleŜy obudować do odporności R60 

 

1.2.3. Podciągi. 

 Podciągi – według projektu konstrukcyjnego. Elementy stalowe naleŜy obudować do 

odporności R60 

 

1.2.4. Ścianki działowe. 

 Ścianki działowe - grubości 12cm murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie 

cementowej klasy 10 Mpa. Ściany sanitariatów gr. 6cm naleŜy murować z cegły ceramicznej klasy 

15MPa na zaprawie 10MPa. 

Ściankę działową na parterze naleŜy wzmocnić dwoma wieńcami poziomymi 12x25 (4#12, strzemiona 

fi6 co 25cm). 

Zabudowę kabiny w WC męskim projektuje się jako systemową z płyty HPL gr. 12mm w 

kolorze beŜowym o wysokości 2000 mm (włączając 150 mm prześwit nad podłogą). Profile 

aluminiowe anodowane. 

 

1.2.5. Strop 

 UWAGA: Strop realizować zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Odbiór zbrojenia 

potwierdzać wpisem do dziennika budowy. 

W trakcie wykonywania poszczególnych płyt stropowych bezwzględnie sprawdzić i 

uwzględnić wszystkie przebicia i przejścia instalacyjne - wg projektów branŜowych – przed 

przystąpieniem do realizowania czynności na budowie.  

 

1.2.6. NadproŜa. 

 Zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

 

1.2.7. Schody wewnętrzne. 

 Schody wewnętrzne Ŝelbetowe wylewane na budowie wg projektu konstrukcyjnego. Pochwyt – 

stalowy, h=110 cm, stalowy malowany proszkowo Schody (stopnie) naleŜy obłoŜyć płytkami 

gresowymi. 

UWAGA: Krawędzie stopni zabezpieczone antypoślizgowo. 
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1.2.8. Sufity podwieszane, dach. 

 Sufity podwieszane zaprojektowano dla całego parteru oraz pomieszczenia w piwnicy objętego 

opracowaniem. Projektuje się wykorzystanie sufitów podwieszanych płaszczyznowych z podwieszanej 

płyty typu gk-f  o odporności EI30 na konstrukcji systemowej.  

 W pomieszczeniu w piwnicy sufit podwieszany będzie pełnił funkcję obudowy ppoŜ. stropu – 

obudowę naleŜy wykonać w klasie EI60. 

Ponadto projektuje sią zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami ogniochronnymi 

np. FobosM4 do granicy NRO 

 

1.2.9. Wykończenia okładzin ceramicznych i kamiennych. 

 Dla ceramicznych i kamiennych wykładzin ścian i posadzek, wewnątrz i na zewnątrz budynku 

projektuje się zastosowanie listew naroŜnych, krawędziowych, wykończających, dylatacyjnych, itp. 

aluminiowych 

 

3. IZOLACJE. 

1.3.1. Izolacje termiczne. 

1.3.1.1. Izolacja termiczna posadzki 

Posadzkę piwnicy naleŜy izolować styropianem EPS 100 gr. 10cm. 

 

1.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe. 

1.3.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa ścian i posadzki na 

gruncie. 

 Izolacja posadzek – 2x folia PE 

 

4. PODŁOGI I POSADZKI. 

 Podłogi i posadzki w poszczególnych pomieszczeniach wykonać wg opisów na rzutach. 

W pomieszczeniach po likwidacji podłogi na legarach (wiatrołap, pom. na schodołaz) projektuje się 

jastrych cementowy grubości 4cm, wzmocniony zbrojeniem rozproszonym z włókien 

polipropylenowych, ok. 1kg na 1m3 mieszanki betonowej). Izolacja akustyczna styropian EPS T-30dB 

gr. 3cm. 

 Jako wykończenie posadzki projektuje się w zaleŜności od pomieszczenia: 

Komunikacja – gres R400 

Sanitariaty – gres antypoślizgowy np.: Tartan firmy Tubądzin 

Cokoliki przy posadzkach z wys. 10 cm, cokół przy schodach - skośny. 

W łazienkach stosować systemy izolacji pomieszczeń mokrych (taśmy uszczelniające, półpłynne 

membrany wodoszczelne etc.) 

 

5. Stolarka drzwiowa. 

 

1.5.1. Stolarka drzwiowa. 

 Stolarka drzwiowa indywidualna i typowa - stosownie do funkcji pomieszczenia. 
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 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń drewniane płytowe, okleina CPL HQ w kolorze jasny dąb, z 

uszczelkami gumowymi obwodowymi z ościeŜnicami regulowanymi (z wyłogami). Stolarka drzwiowa o 

podwyŜszonej odporności na zuŜycie (wykończenie, dobór zawiasów, okuć i zamków, itp.). 

Projektuje się takŜe drzwi z profili ALU (profil ciepły) wg. zestawienia. Do drzwi zewnętrznych 

stosować samozamykacze. 

 Wszystkie drzwi do pomieszczeń strefy ogólnodostępnej muszą mieć minimalną 

szerokość 90 cm w świetle ościeŜnicy (drzwi do kabin WC 80 cm). 

 

1.5.2. Zabudowa kabiny w WC męskim 

Zabudowę kabiny projektuje się jako systemowe z płyty HPL gr. 12mm w kolorze 

beŜowym o wysokości 2000 mm (włączając 150 mm prześwit nad podłogą). Profile 

aluminiowe anodowane. 

 

6. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ 

1.6.1. Tynki. 

1.6.1.1. Tynki wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach mokrych zabezpieczyć powłoką 

uszczelniającą, elastyczną np. CERESIT CL 51 do wysokości 30 cm. W miejscach dylatacji, naroŜach 

ścian i posadzek naleŜy pamiętać o zastosowaniu taśmy uszczelniającej. 

Na nowych ścianach murowanych naleŜy stosować tynk cementowo-wapienny. kat III. 

 

1.6.1.2. Okładziny ścian – w łazienkach (pomieszczenia nr.:  0/2 - 0/8) zaprojektowano 

okładziny z płytek ceramicznych glazurowanych do wysokości 205cm. 

 

1.6.2.  Malowanie. 

1.6.2.1. Malowanie ścian i sufitów –Projektuje się malowanie ścian 

wodorozcieńczalnymi lateksowymi farbami akrylowymi w kolorach pastelowych. 

Sufity naleŜy malować białą farbą emulsyjną. 

 

1.6.3. Pochwyt schodów wewnętrznych realizować ze stali (pochwyt na wysokości 110cm). 

Pochwyty z rury fi 50, mocowanie – pręty fi 10 co 40cm. 

 

7. DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI. 

W budynku projektuje się n/w instalacje:  

1.7.1. Instalacje sanitarne 

1.7.2. Instalacje elektryczne 

1.7.3. UWAGA: wszystkie instalacje naleŜy realizować wg odrębnych opracowań 

branŜowych. 

 

8. Ochrona akustyczna 

Strop między kondygnacjami zaprojektowano z izolacją akustyczną, a podłogę jako pływającą. 
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9. Informacje uzupełniające 

– Pochwyt: klatei schodowej (wys. góry pochwytu 110 cm), montować na kotwy stalowe 

rozpręŜne lub wklejane – do wykończonych powierzchni. 

 

UWAGI:  

– Projekt naleŜy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieŜności 

wymiarowych i technologicznych z projektami branŜowymi skonsultować się z Projektantem (GP). 

PołoŜenie wszystkich przebić zweryfikować z wszystkimi projektami branŜowymi. 

– MontaŜ i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadzce, ścianach, stropie itp., 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną. 

– Światło otworów drzwiowych przyjmować z tolerancją dodatnią.  

– W ścianach murowanych wykonywać  nadproŜa wg. proj. konstrukcyjnego , a w przypadku  

gdy brak jest w proj. konstrukcyjnym jakiegoś nadproŜa stosować nadproŜa systemowe – wg. 

technologii producenta elementów ściennych. 

– Dodatkowe otwory poniŜej średnicy 100mm wiercić w wykonanych przegrodach. 

– Przed zalaniem betonem posadzek, słupów i ścian wylewanych, sprawdzić prawidłowość 

montaŜu zalewanych elementów instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujętych w projekcie 

wykonawczym.  

– Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie  zamiennych 

materiałów wykończeniowych, o jednakowych standardach, posiadających odpowiednie atesty i 

dopuszczenia. 

 

 

10. Uwagi końcowe 

Przed wykonaniem sufitu podwieszanego zaleca się ocieplenie dachu wełną mineralną o 

gr. min. 20cm. 

Wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany uŜyte do budowy powinny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności (powstałe przed 05.2004) pozostałe 

znak CE. 

Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” cz. I - „Roboty 

ogólnobudowlane”. 

W przypadkach wymagających wyjaśnienia naleŜy kontaktować się z autorem przed podjęciem 

czynności na budowie. 
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INFORMACJA dotycząca planu BIOZ 

 

 Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanej budowy 

sanitariatów oraz zbiornika na ścieki sanitarne z przyłączem kanalizacyjnym, budowy 

komunikacji pomiędzy kondygnacjami w budynku OSP w Latyczowie, które naleŜy uwzględnić 

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” (jedn. tekst Dz.U. 

z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z późniejszymi zmianami), w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 

tzw. „plan bioz”. 

 

INWESTOR:    Gmina Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 

22-300 Krasnystaw 

 

 

MIEJSCE BUDOWY:   Małochwiej Mały, gm. Krasnystaw, działka nr 308 

 

RODZAJ BUDYNKU:    Budynek usługowy 

 

PROJEKT: mgr inŜ. arch. Grzegorz Szynkarczuk – uprawnienia projektowe w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 66/LBOIA/09 

 

JEDNOSTKA PROJ. BIURO PROJEKTOWE PLANEAR 

GRZEGORZ SZYNKARCZUK 

22-400 ZAMOŚĆ, ul. KILIŃSKIEGO 66 

Tel. 0-888 332 176 
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1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

o prace rozbiórkowe posadzki w piwnicy 

o wykonanie szalunków i zbrojenia stóp fundamentowych oraz zalanie betonem 

dostarczonym na plac budowy; 

o wykonanie stalowych słupów, podciągów 

o prace rozbiórkowe fragmentu stropu 

o wykonanie Ŝelbetowych elementów, fragmentu stropu, biegu klatki schodowej; 

o rozbiórka sufitu podwieszanego 

o roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, przebicia; 

o wykonanie izolacji przeciwwilgociowych elementów betonowych; 

o wykonanie ścian działowych i kominów 

o wstawienie stolarki; 

o wykonanie posadzek 

o wykonanie tynków wewnętrznych 

o prace montaŜowe i wykończeniowe – malowanie, balustrady itp. 

o wykonanie szamba i przyłącza kanalizacyjnego. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy budynek mieści się w Latyczowie Gm Krasnystaw. W sąsiedztwie budynku 

znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Od strony zachodniej sąsiaduje z drogą 

publiczną. Obiekt usytuowany jest w północno-zachodniej części działki równolegle do ulicy.  

Na działkę o kształcie zbliŜonym do prostokąta, prowadzi zjazd z drogi publicznej. Teren jest 

pochylony w kierunku wschodnim, a deniwelacja terenu wynosi ok. 2,5m. Działka jest ogrodzona. 

Dojazd i chodnik utwardzony jest asfaltem. Na terenie działki występuje wysoka i niska zieleń. 

 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PRZY REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWALNYCH. 

Przy realizacji budynku zagroŜenie moŜe wystąpić przy pracach rozbiórkowych, pracach na 

wysokości oraz w wykopach, przy wykonywaniu kominów i obróbek blacharskich na dachu. Wykonanie 

tych prac wymaga uŜycia rusztowań (najlepiej systemowych). NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiednie 

ustawienie podestów i barierek ochronnych. 

Brygady budowlane będą posiadały odpowiednie przeszkolenie oraz będą posiadały 

odpowiednie przeszkolenie oraz będą nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

wykonawcze w stosownym zakresie. 

Pracownicy wykonujący elewację i krycie dachu powinni być wyposaŜeni w szelkowe pasy 

bezpieczeństwa mocowane do stałych elementów konstrukcji. Jako wyposaŜenie dodatkowe to pasy 

do podtrzymywania narzędzi. 

Wykonanie elewacji wymaga szczególnej ostroŜności, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni 

stanowić zgrany zespół o wysokich umiejętnościach i doświadczeniu. Innych zagroŜeń się nie 

przewiduje. 
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4. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW. 

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien udzielić instruktaŜu podległemu 

personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich właściwym montaŜu i zamocowaniu oraz o 

zasadach bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczególnie przy uŜyciu 

elektronarzędzi o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa, niezbędne jest uŜycie odzieŜy ochronnej 

(okulary, rękawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.) 

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.  

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na: 

o Udzielenie instruktaŜu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót, 

o Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagroŜeń, 

o Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 

o Zorganizowanie warunków ewakuacji między innymi przez oznakowanie placu budowy, 

o Bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników, 

o Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 

o Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi,  

o MontaŜ daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5m od rusztowań, 

o Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyŜej 0,5m 

o Utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów 

budowlanych, 

o Zorganizowanie placu budowy, 

o Zastosowanie odpowiedniej odzieŜy ochronnej. 

Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy budowie nie wolno zatrudniać kobiet i osób 

młodocianych. 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót 

Budowlano – MontaŜowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”. 

 

Opracował: 
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